

RZP.271.30.2020

Skierniewice, 22.10.2020 r.

### Informacja z otwarcia ofert

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu pn:

**„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu POLIŚ 5.1-35: pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III".**

odbyło się w dniu **22.10.2020 r. o godz. 12:00.**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **60 000 000,00 zł brutto**

Oferty złożyli:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Finansowanie	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto	Gwarancja	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	BUDIMEX S.A. 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 9	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	40 271 632,51	9 262 475,48	49 534 107,99	108 miesięcy	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	2 065 339,35	475 028,05	2 540 367,40			
		Razem:	42 336 971,86	9 737 503,53	52 074 475,39			
2	Konsorcjum firm: Lider: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa  Partner: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12 00-	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	34 881 008,28	8 022 631,90	42 903 640,18	108 miesięcy	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	2 013 471,47	463 098,44	2 476 569,91			

	124 Warszawa	SIWZ						
		Razem:	36 894 479,75	8 485 730,34	45 380 210,09			
3	MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	39 237 197,26	9 024 555,37	48 261 752,63	108 miesięcy	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	2 490 923,42	572 912,39	3 063 835,81			
		Razem:	41 728 120,68	9 597 467,76	51 325 588,44			
4	Skanska S.A. Al. Solidarności 173 00-877 Warszawa	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	28 041 192,14	6 449 474,19	34 490 666,33	108 miesięcy	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	2 130 726,65	490 067,13	2 620 793,78			
		Razem:	30 171 918,79	6 939 541,32	37 111 460,11			
5	Konsorcjum firm:  Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki  Partner: „ALTOR” Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	32 788 876,21	7 541 441,53	40 330 317,74	108 miesięcy	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	2 294 714,36	527 784,30	2 822 498,66			
		Razem:	35 083 590,57	8 069 225,83	43 152 816,40			
6	Konsorcjum firm:  Lider: INTOP Warszawa Sp. z o.o. ul. Łukasza Drewny 70 02-968 Warszawa  Partner: Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 8 96-100 Skierniewice	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	40 886 206,95	9 403 827,60	50 290 034,55	108 miesięcy	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	3 558 781,05	818 519,64	4 377 300,69			
		Razem:	44 444 988,00	10 222 347,24	54 667 335,24			

7	PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o.  ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	33 703 356,73	7 751 772,05	41 455 128,77	108 miesiące	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	2 196 924,96	505 292,74	2 702 217,71			
		Razem:	35 900 281,69	8 257 064,79	44 157 346,48			
8	STRABAG Sp. z o.o.  ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	Część finansowana przez Miasto Skierniewice zgodnie z przedmiarem robót zał. 2a do SIWZ	34 259 922,59	23%	42 139 704,79	108 miesiące	31.10.2022r.	Zgodnie z SIWZ
		Część finansowana przez PKP PLK S.A. zgodnie z przedmiarem robót zał. 2b do SIWZ	2 605 719,28	23%	3 205 034,71			
		Razem:	36 865 641,87	23%	45 344 739,50			

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8 do SIWZ**, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporządziła:

INSPEKTOR  
mgr Beata Wiercioch