

Skierniewice, dnia 09.10.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Znak: RZP.271.91.2018

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ **Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej** ” w Skierniewicach.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

Zapytanie nr 2

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający oczekuje, że zgodnie z zapisami par.6 Umowy Wykonawca będzie musiał na swój koszt wykonać projekt zamienny do rozwiązań które na etapie realizacji wprowadzi Zamawiający bądź wykonawca robót budowlanych, pomimo że zmiany te nie będą wynikały z błędów projektowych, bądź nie będzie na nie zgody Projektanta ?

§6

5. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust.3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca dokumentacji projektowej nie będzie musiał na swój koszt wykonywać projektu zamiennego do rozwiązań, które na etapie realizacji wprowadzi Zamawiający bądź wykonawca robót budowlanych.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ **Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej** ” w Skierniewicach.

Z up. Prezydenta Miasta
Jarosław Chęć
Zastępca Prezydenta Miasta